
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ‐ RIO DAS
PEDRAS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A
MELHORIA DA ETE CENTRAL COM A REMOÇÃO DE
NITROGÊNIO E FÓSFORO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS
PEDRAS/SP

Ordem Descrição Item Unidade Quantidade
Valor

Unitário FEHIDRO Valor Contrapartida
Valor Outras

Fontes Valor Total

1 Coleta de Dados 586,66 13.364,21 1.162,11 0,00 14.526,32

1.1 COORDENADOR (35.03.20 ‐DER/DERSA) Hora 8,00 352,54 2.594,69 225,63 0,00 2.820,32

1.2
ENGENHEIRO SENIOR ‐ Eng. Civil ‐
(35.03.32 ‐ DER/DERSA) Hora 50,00 205,25 9.441,50 821,00 0,00 10.262,50

1.3
AUXILIAR TECNICO (35.03.13‐
DER/DERSA) Hora 50,00 28,87 1.328,02 115,48 0,00 1.443,50

2 Serviços de Campo 11.770,67 97.546,62 8.482,31 0,00 106.028,93

2.1

LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,
POLIGONAL CLASSE II PAC ESC.1:1000
ALEM 1HA (21.02.07.02.99 ‐
DER/DERSA) Hectare 10,00 8.317,80 76.523,76 6.654,24 0,00 83.178,00

2.2

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO ‐ DE
EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA A 50
E 150KM (21.02.26.01.99 ‐DER/DERSA) Unidade 1,00 2.342,03 2.154,67 187,36 0,00 2.342,03

2.3
SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5
A 10M (21.01.30.99 ‐DER/DERSA) Metros 100,00 195,94 18.026,48 1.567,52 0,00 19.594,00

2.4

MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO, POR EQUIPE
/EQUIPAMENTO, INCLUSIVE
TRANSPORTE ATÉ 60 KM ‐ SONDAGEM
ATRADO (SABESP 7 4 0 0 0 3 6 3) Unidade 1,00 914,90 841,71 73,19 0,00 914,90

3
Estudo de alternativas de tratamento
terciário. 234,12 10.769,52 936,48 0,00 11.706,00

3.1
ENGENHEIRO SENIOR ‐ Eng. Civil ‐
(35.03.32 ‐ DER/DERSA) Hora 50,00 205,25 9.441,50 821,00 0,00 10.262,50

3.2
AUXILIAR TECNICO (35.03.13‐
DER/DERSA) Hora 50,00 28,87 1.328,02 115,48 0,00 1.443,50

4
Projeto executivo do sistema de
remoção de nitrogênio e fósforo. 1.305,60 130.675,14 11.363,06 0,00 142.038,20

4.1 COORDENADOR (35.03.20 ‐DER/DERSA) Hora 80,00 352,54 25.946,94 2.256,26 0,00 28.203,20

4.2

ENGENHEIRO SENIOR ‐ Eng. Civil para
Projetos Hidráulicos ‐ (35.03.32 ‐
DER/DERSA) Hora 120,00 205,25 22.659,60 1.970,40 0,00 24.630,00

4.3

ENGENHEIRO SENIOR ‐ Eng. Civil para
Projetos de Fundação e Estruturas ‐
(35.03.32 ‐ DER/DERSA) Hora 120,00 205,25 22.659,60 1.970,40 0,00 24.630,00

4.4

ENGENHEIRO SENIOR ‐ Eng. Elétrico
para Projeto Elétricos ‐ (35.03.32 ‐
DER/DERSA) Hora 120,00 205,25 22.659,60 1.970,40 0,00 24.630,00

4.5

ENGENHEIRO SENIOR ‐ Eng. Ambiental
para Licenciamento e Outorgas ‐
(35.03.32 ‐ DER/DERSA) Hora 80,00 205,25 15.106,40 1.313,60 0,00 16.420,00

4.6
CADISTA / CALCULISTA I (35.03.23 ‐
DER/DERSA) Hora 200,00 58,13 10.695,92 930,08 0,00 11.626,00

4.7
AUXILIAR TECNICO (35.03.13‐
DER/DERSA) Hora 200,00 45,06 8.291,04 720,96 0,00 9.012,00

4.8 DIGITADOR (35.03.26 ‐DER/DERSA) Hora 100,00 28,87 2.656,04 230,96 0,00 2.887,00

5 Planilha orçamentária e cronograma 615,53 10.118,82 879,90 0,00 10.998,72

5.1 COORDENADOR (35.03.20 ‐DER/DERSA) Hora 8,00 352,54 2.594,69 225,63 0,00 2.820,32

5.2
ENGENHEIRO SENIOR ‐ Ambiental/Civil
‐ (35.03.32 ‐ DER/DERSA) Hora 30,00 205,25 5.664,90 492,60 0,00 6.157,50

5.3
AUXILIAR TECNICO (35.03.13‐
DER/DERSA) Hora 30,00 28,87 796,81 69,29 0,00 866,10

5.4 DIGITADOR (35.03.26 ‐DER/DERSA) Hora 40,00 28,87 1.062,42 92,38 0,00 1.154,80

Totais 262.474,31 22.823,86 0,00 285.298,17

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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