GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO VIl DO MPO - PLANILHA DE ORCAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA

TOMADOR:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RIO DAS
PEDRAS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

EMPREENDIMENTO:

CONTRATAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A
MELHORIA DA ETE CENTRAL COM A REMOGAO DE
NITROGENIO E FOSFORO NO MUNICIPIO DE RIO DAS
PEDRAS/SP

Valor Valor Outras
Ordem Descrigdo Item Unidade Quantidade Unitario FEHIDRO | Valor Contrapartida Fontes Valor Total
1 Coleta de Dados 586,66 13.364,21 1.162,11 0,00 14.526,32
1.1 COORDENADOR (35.03.20 -DER/DERSA) | Hora 8,00 352,54 2.594,69 225,63 0,00 2.820,32
ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Civil -
1.2 (35.03.32 - DER/DERSA) Hora 50,00 205,25 9.441,50 821,00 0,00 10.262,50
AUXILIAR TECNICO (35.03.13-
13 DER/DERSA) Hora 50,00 28,87 1.328,02 115,48 0,00 1.443,50
2 Servigos de Campo 11.770,67 97.546,62 8.482,31 0,00 106.028,93
LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,
POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC.1:1000
ALEM 1HA (21.02.07.02.99 -
2.1 DER/DERSA) Hectare 10,00 8.317,80 76.523,76 6.654,24 0,00 83.178,00
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE
EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA A 50
2.2 E 150KM (21.02.26.01.99 -DER/DERSA) | Unidade 1,00 2.342,03 2.154,67 187,36 0,00 2.342,03
SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5
2.3 A 10M (21.01.30.99 -DER/DERSA) Metros 100,00 195,94 18.026,48 1.567,52 0,00 19.594,00
MOBILIZAGAO, INSTALAGAO E
DESMOBILIZAGAO, POR EQUIPE
/EQUIPAMENTO, INCLUSIVE
TRANSPORTE ATE 60 KM - SONDAGEM
2.4 ATRADO (SABESP74000363) Unidade 1,00 914,90 841,71 73,19 0,00 914,90
Estudo de alternativas de tratamento
3 terciario. 234,12 10.769,52 936,48 0,00 11.706,00
ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Civil -
3.1 (35.03.32 - DER/DERSA) Hora 50,00 205,25 9.441,50 821,00 0,00 10.262,50
AUXILIAR TECNICO (35.03.13-
3.2 | DER/DERSA) Hora 50,00 28,87 1.328,02 115,48 0,00 1.443,50
Projeto executivo do sistema de
4 remogdo de nitrogénio e fésforo. 1.305,60 130.675,14 11.363,06 0,00 142.038,20
4.1 COORDENADOR (35.03.20 -DER/DERSA) | Hora 80,00 352,54 25.946,94 2.256,26 0,00 28.203,20
ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Civil para
Projetos Hidraulicos - (35.03.32 -
4.2 DER/DERSA) Hora 120,00 205,25 22.659,60 1.970,40 0,00 24.630,00
ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Civil para
Projetos de Fundagdo e Estruturas -
4.3 (35.03.32 - DER/DERSA) Hora 120,00 205,25 22.659,60 1.970,40 0,00 24.630,00
ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Elétrico
para Projeto Elétricos - (35.03.32 -
4.4 DER/DERSA) Hora 120,00 205,25 22.659,60 1.970,40 0,00 24.630,00
ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Ambiental
para Licenciamento e Outorgas -
4.5 (35.03.32 - DER/DERSA) Hora 80,00 205,25 15.106,40 1.313,60 0,00 16.420,00
CADISTA / CALCULISTA 1 (35.03.23 -
4.6 DER/DERSA) Hora 200,00 58,13 10.695,92 930,08 0,00 11.626,00
AUXILIAR TECNICO (35.03.13-
4.7 DER/DERSA) Hora 200,00 45,06 8.291,04 720,96 0,00 9.012,00
4.8 DIGITADOR (35.03.26 -DER/DERSA) Hora 100,00 28,87 2.656,04 230,96 0,00 2.887,00
5 Planilha orgamentaria e cronograma 615,53 10.118,82 879,90 0,00 10.998,72
5.1 COORDENADOR (35.03.20 -DER/DERSA) | Hora 8,00 352,54 2.594,69 225,63 0,00 2.820,32
ENGENHEIRO SENIOR - Ambiental/Civil
5.2 -(35.03.32 - DER/DERSA) Hora 30,00 205,25 5.664,90 492,60 0,00 6.157,50
AUXILIAR TECNICO (35.03.13-
5.3 DER/DERSA) Hora 30,00 28,87 796,81 69,29 0,00 866,10




5.4 DIGITADOR (35.03.26 -DER/DERSA) Hora

| 40,00 |

28,87

1.062,42

92,38

0,00

1.154,80

Totais

262.474,31

22.823,86

0,00

285.298,17
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