

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORÇAMENTO					
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			TOMADOR:		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RIO DAS PEDRAS			
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO			EMPREENDIMENTO:		CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A MELHORIA DA ETE CENTRAL COM A REMOÇÃO DE NITROGÊNIO E FÓSFORO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS/SP			
Ordem	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	FEHIDRO	Valor Contrapartida	Valor Outras Fontes	Valor Total
1	Coleta de Dados			586,66	13.364,21	1.162,11	0,00	14.526,32
1.1	COORDENADOR (35.03.20 -DER/DERSA)	Hora	8,00	352,54	2.594,69	225,63	0,00	2.820,32
1.2	ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Civil - (35.03.32 - DER/DERSA)	Hora	50,00	205,25	9.441,50	821,00	0,00	10.262,50
1.3	AUXILIAR TECNICO (35.03.13- DER/DERSA)	Hora	50,00	28,87	1.328,02	115,48	0,00	1.443,50
2	Serviços de Campo			11.770,67	97.546,62	8.482,31	0,00	106.028,93
2.1	LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC.1:1000 ALEM 1HA (21.02.07.02.99 - DER/DERSA)	Hectare	10,00	8.317,80	76.523,76	6.654,24	0,00	83.178,00
2.2	MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA A 50 E 150KM (21.02.26.01.99 -DER/DERSA)	Unidade	1,00	2.342,03	2.154,67	187,36	0,00	2.342,03
2.3	SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M (21.01.30.99 -DER/DERSA)	Metros	100,00	195,94	18.026,48	1.567,52	0,00	19.594,00
2.4	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, POR EQUIPE /EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60 KM - SONDAGEM ATRADO (SABESP 7 4 0 0 3 6 3)	Unidade	1,00	914,90	841,71	73,19	0,00	914,90
3	Estudo de alternativas de tratamento terciário.			234,12	10.769,52	936,48	0,00	11.706,00
3.1	ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Civil - (35.03.32 - DER/DERSA)	Hora	50,00	205,25	9.441,50	821,00	0,00	10.262,50
3.2	AUXILIAR TECNICO (35.03.13- DER/DERSA)	Hora	50,00	28,87	1.328,02	115,48	0,00	1.443,50
4	Projeto executivo do sistema de remoção de nitrogênio e fósforo.			1.305,60	130.675,14	11.363,06	0,00	142.038,20
4.1	COORDENADOR (35.03.20 -DER/DERSA)	Hora	80,00	352,54	25.946,94	2.256,26	0,00	28.203,20
4.2	ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Civil para Projetos Hidráulicos - (35.03.32 - DER/DERSA)	Hora	120,00	205,25	22.659,60	1.970,40	0,00	24.630,00
4.3	ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Civil para Projetos de Fundação e Estruturas - (35.03.32 - DER/DERSA)	Hora	120,00	205,25	22.659,60	1.970,40	0,00	24.630,00
4.4	ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Elétrico para Projeto Elétricos - (35.03.32 - DER/DERSA)	Hora	120,00	205,25	22.659,60	1.970,40	0,00	24.630,00
4.5	ENGENHEIRO SENIOR - Eng. Ambiental para Licenciamento e Outorgas - (35.03.32 - DER/DERSA)	Hora	80,00	205,25	15.106,40	1.313,60	0,00	16.420,00
4.6	CADISTA / CALCULISTA I (35.03.23 - DER/DERSA)	Hora	200,00	58,13	10.695,92	930,08	0,00	11.626,00
4.7	AUXILIAR TECNICO (35.03.13- DER/DERSA)	Hora	200,00	45,06	8.291,04	720,96	0,00	9.012,00
4.8	DIGITADOR (35.03.26 -DER/DERSA)	Hora	100,00	28,87	2.656,04	230,96	0,00	2.887,00
5	Planilha orçamentária e cronograma			615,53	10.118,82	879,90	0,00	10.998,72
5.1	COORDENADOR (35.03.20 -DER/DERSA)	Hora	8,00	352,54	2.594,69	225,63	0,00	2.820,32
5.2	ENGENHEIRO SENIOR - Ambiental/Civil - (35.03.32 - DER/DERSA)	Hora	30,00	205,25	5.664,90	492,60	0,00	6.157,50
5.3	AUXILIAR TECNICO (35.03.13- DER/DERSA)	Hora	30,00	28,87	796,81	69,29	0,00	866,10

5.4	DIGITADOR (35.03.26 -DER/DERSA)	Hora	40,00	28,87	1.062,42	92,38	0,00	1.154,80
Totais					262.474,31	22.823,86	0,00	285.298,17
<div><div><div>Responsável legal 1:</div><div>Assinatura:</div></div><div><div>Responsável legal 2:</div><div>Assinatura:</div></div><div><div>Responsável Técnico:</div><div>Assinatura:</div></div></div>								