
Ordem Descrição Item Unidade Quantidade Critério

1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1
Execução de depósito para guarda de máquinas, equipamentos e materiais 

(SINAPI 93584)
m² 50,00               

1.2 Execução de escritório Técnico de apoio   (SINAPI 93206) m² 16,00               

1.3 Execução de vestiário e sanitários (SINAPI93212) m² 30,00               

1.4 Execução de refeitório (SINAPI 93211) m² 30,00               

1.5 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4813 - SINAPI) m² 24,00               Seguindo-se o modelo disponibilizado de 8,00m x 3,00m

2 SERVIÇOS TECNICOS

2.1 Locação das redes diâmetros 63 mm a 220 mm (99063 - SINAPI) m 2.505,33         

2.2 Execução de planta técnica "as built" (70010001 SABESP) m 2.505,33         

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1
Sinalização de trânsito com lâmpada incandescente (7 0 0 2 0 0 0 4 - 

SABESP)
m 600,00             

Considerado a execução conjunta de uma via de maior 

dimensão longitudinal 

3.2 Tapume de chapa de madeira compensada (70020003 - SABESP) m 600,00             
Considerado a execução conjunta de uma via de maior 

dimensão longitudinal 

3.3 Passadiços de madeira para pedestres (7 0 0 2 0 0 0 6 - SABESP) m² 88,00               

3.4 Travessia de chapas metálicas para veículos (7 0 0 2 0 0 0 8 - SABESP) m² 88,00               

4 SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES POR METODO NÃO DESTRUTIVO 

4.1 Substituição de tubulações Ø 50 mm por Ø 63 mm (cotação) m 1.666,96         

4.2 Substituição de tubulações Ø 100 mm por Ø 110 mm (cotação) m 838,37             

5 FORNECIMENTO MATERIAIS

5.1 Tubo PEAD ø 63 mm (HM02091 - SABESP) m 1.666,96         

5.2 Tubo PEAD ø 110 mm (00044526 - SINAPI) m 838,37             

5.3 Tubo PEAD ø 20 mm (00009813 - SINAPI) m 1.512,00         

5.4 Luva PEAD ø 63 mm Eletrofusão (00037426 - SINAPI) unid 15,00               

5.5 COLARINHO PARA FLANGE 63mm (HM02067 - SABESP) unid 6,00                 

5.6 Flange 63mm x 2" (00003266 - SINAPI) unid 6,00                 

5.7 Joelho 90° 63mm (00037432 - SINAPI) unid 2,00                 

5.8 Joelho 90° 110mm (00037433 - SINAPI) unid 3,00                 

5.9 Tê PEAD Eletrofusão fusão 63mm (HM06644 - SABESP) unid 9,00                 

5.10 Tê redução 110x63mm Eletrofusão (00037445 - SINAPI) unid 3,00                 

5.11 CAP 63mm (HM06144 - SABESP) unid 1,00                 

5.12 EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 50 X 63mm (00003072 - SINAPI) unid 2,00                 

5.13 Registros de gaveta NBR 14968 DN 50 mm (HM07081 - SABESP) unid 4,00                 

Considerados em projeto a alocação pertinente de forma a se 

permitir manobras de isolamento em caso de manutenção de 

forma a se minimizar o corte no fornecimento, assim como a 

instalação de pontos para descarga;

5.14 Tampão para registro  (HM01429 - SABESP) unid 4,00                 
Consoante quantitativos de projeto. Idêntico ao número de 

registros de manobra

5.15 Colar de tomada PEAD 3/4" (00037419 - SINAPI) unid 216,00             
Consoante quantitativos de projeto. Idêntico ao número de 

ligações prediais

5.16 Cotovelo 3/4 PVC Roscável (00001938 - SINAPI) unid 864,00             
Consoante quantitativos de projeto. Utilizado 4 unidades por 

ligação domiciliar

5.17 Te 3/4 roscável (00007123 - SINAPI) unid 216,00             
Consoante quantitativos de projeto. Utilizada uma unidade 

por ligação domiciliar

5.18 Cap 3/4 roscável (00001198 - SINAPI) unid 216,00             
Consoante quantitativos de projeto. Utilizada uma unidade 

por ligação domiciliar

5.19 Adaptador diâmetro 20mm x 3/4" (HM01454 - SABESP) unid 432,00             
Consoante quantitativos de projeto. Utilizadas duas unidades 

por ligação domiciliar

6 INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES

6.1 Interligações com rede existente  (7 0 1 6 0 0 1 1 - SABESP) unid 4,00                 Consoante quantitativos das pranchas de projeto

Consoante quantitativos de projeto. As quantidades aqui 

registradas foram obtidas pela contagem obtida em projetos, 

através das pranchas que acompanham esta planilha. Em cada 

trecho foram identificados a quantidade de tubulação, onde a 

listagem destes materiais foram adicionados ao Memorial 

Descritivo e de Cálculo e nesta Planilha Orçamentária

Consoante quantitativos de projeto. As quantidades aqui 

registradas foram obtidas pela contagem obtida em projetos, 

através das pranchas que acompanham esta planilha. Em cada 

trecho foram identificados a quantidade de tubulação e as 

singularidades em cada uma das interligações nos 

cruzamentos das tubulações (verificar pranchas de projeto), 

onde a listagem destes materiais foram adicionados ao 

Memorial Descritivo e de Cálculo e nesta Planilha 

Orçamentária. Para os Tubos de PEAD 20mm esta sendo 

ultilizada o numero de ligações x 7,00m (largura media das 

ruas mais passeio)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO DAS PEDRAS

Ladeira Jose Leite de Negreiros, N°10 - CEP 13.390-049

Centro - Rio das Pedras/SP

EXECUÇÃO DE TROCA DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO II NO MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Consoante ao previsto para as necessidades do canteiro de 

obras

Consoante a metragem total realizada em projeto

Considerado 2 travessias por quadra numa execução conjunta 

de uma linha longitudinal de 200 metros (2 quadras). 

Considerado 11,00m x 2,00 por travessia = 22m²; 22m² x 4 = 

88,00m²



7 TRAVESSIAS DE RAMAIS PREDIAIS

7.1
Travessias de ramais prediais processo não destrutivo L=12 m - Inclui 

substituição da ligação domiciliar (cotação)
unid 108,00             

Consoante quantitativos de projeto. Considera-se que apenas 

metade dos ramais serão no lado oposto da implantação, 

demandando, portanto a travessia de metade dos ramais 

prediais.

8 PAVIMENTAÇÃO

8.1 Remoção de pavimentação asfáltica (7 0 0 9 0 0 0 1 SABESP) m² 340,72             
Considerada uma remoção de 6,80m² de cada lado em cada 

esquina do arruamento para as interligações. Ver Tabela 1

8.2 Levantamento de passeio cimentado (7 0 0 9 0 0 0 3 SABESP) m² 183,60             

Considerado um levantamento por ligação com área de 

1,00x1,00 por passeio  - 85% de passeios cimentados. Verificar 

Tabela 2

8.3 Levantamento de passeio revestido/mosaico (7 0 0 9 0 0 0 5 SABESP) m² 32,40               
Considerado um levantamento por ligação com área de 

1,00x1,00 por passeio - 15%. Ver Tabela 2

8.4 Execução de passeio cimentado (7 0 0 9 0 0 7 1 SABESP) m² 183,60             
Idem Item 8.2 - Considera-se que o quantitativo dos reparos 

seja idêntico ao quantitativo da remoção

8.5 Execução de passeio revestido/mosaico (7 0 0 9 0 0 7 3 SABESP) m² 32,40               
Idem Item 8.3 - Considera-se que o quantitativo dos reparos 

seja idêntico ao quantitativo da remoção

8.6 Preparo da caixa (7 0 0 9 0 0 8 3 SABESP) m² 340,72             
Idem Item 8.1 - Considera-se que o quantitativo dos reparos 

seja idêntico ao quantitativo da remoção

8.7 Base em brita ou macadame hidráulico (7 0 0 9 0 0 8 4 SABESP) m² 68,14               
Considerado a mesma área de remoção do pavimento 

asfáltico em uma camada de 0,20m para a recomposição

8.8 Imprimação ligante (7 0 0 9 0 0 8 6 SABESP) m² 340,72             
Idem Item 8.1 - Considera-se que o quantitativo dos reparos 

seja idêntico ao quantitativo da remoção

8.9 Capa de concreto asfáltico (7 0 0 9 0 0 8 8 SABESP) m³ 10,22               
Considerado a mesma área de remoção do pavimento 

asfáltico em uma camada de 0,03m para a recomposição

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Rio das Pedras Engº Tiago de Mattos Seydell

Emerson Ricardo Vieira Engenheiro Responsável

Superintendente do SAAE CREA/SP 5061115692

ART 28027230220199990



TABELA 01

Comprimento Largura

2 4,00 1,70 2505,33 100,00 50,1066 340,72

TABELA 02

Comprimento Largura

10 1,00                   1,00     216 25,05 250,533 216,00

85% 183,60

15% 32,40
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REMOÇÃO

Nº Cavas/ Quadra
Dimensões totais das 

Qtde. Redes
Extensão atribuída à quadra 

(m)
Nº total de cavas Escavação total (m²)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO DE PASSEIO TOTAL

Nº Cavas/ Quadra
Dimensões totais das 

Qtde. Ligações Número de Quadras Nº total de cavas Escavação total (m²)

Engº Tiago de Mattos Seydell

Engenheiro Responsável

CREA/SP 5061115692

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Rio das Pedras

PASSEIO CIMENTADO (m²)

PASSEIO REVESTIDO/MOSAICO (m²)

Emerson Ricardo Vieira
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