
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA TOMADOR:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ‐ RIO DAS
PEDRAS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

EXECUÇÃO DE TROCA DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO NOS BAIRROS
SÃO CRISTOVÃO I E SÃO CRISTOVÃO II NO MUNICÍPIO DE
RIO DAS PEDRAS

Ordem Descrição Item Unidade Quantidade
Valor

Unitário FEHIDRO Valor Contrapartida
Valor Outras

Fontes Valor Total

1 CANTEIRO DE OBRAS 5.456,57 151.556,31 13.178,81 0,00 164.735,12

1.1

Execução de depósito para guarda de
máquinas, equipamentos e materiais
(SINAPI 93584) Metro quadrado 50,00 1.268,16 58.335,35 5.072,65 0,00 63.408,00

1.2
Execução de escritório Técnico de
apoio (SINAPI 93206) Metro quadrado 16,00 1.524,77 22.444,62 1.951,70 0,00 24.396,32

1.3
Execução de vestiário e sanitários
(SINAPI93212) Metro quadrado 30,00 1.379,54 38.075,31 3.310,89 0,00 41.386,20

1.4 Execução de refeitório (SINAPI 93211) Metro quadrado 30,00 787,70 21.740,52 1.890,48 0,00 23.631,00

1.5
Placa de Obra em chapa de aço
galvanizado (4813 ‐ SINAPI) Metro quadrado 24,00 496,40 10.960,51 953,09 0,00 11.913,60

2 SERVIÇOS TECNICOS 19,39 49.324,89 4.289,04 0,00 53.613,93

2.1
Locação das redes diâmetros 63 mm
a 220 mm (99063 ‐ SINAPI) Metros 2765,03 6,95 17.679,68 1.537,28 0,00 19.216,96

2.2
Execução de planta técnica "as built"
(70010001 SABESP) Metros 2765,03 12,44 31.645,21 2.751,76 0,00 34.396,97

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 293,27 30.182,26 2.624,54 0,00 32.806,80

3.1

Sinalização de trânsito com lâmpada
incandescente (7 0 0 2 0 0 0 4 ‐
SABESP) Metros 600,00 2,70 1.490,40 129,60 0,00 1.620,00

3.2
Tapume de chapa de madeira
compensada (70020003 ‐ SABESP) Metros 600,00 10,97 6.055,44 526,56 0,00 6.582,00

3.3
Passadiços de madeira para
pedestres (7 0 0 2 0 0 0 6 ‐ SABESP) Metro quadrado 88,00 139,48 11.292,30 981,94 0,00 12.274,24

3.4
Travessia de chapas metálicas para
veículos (7 0 0 2 0 0 0 8 ‐ SABESP) Metro quadrado 88,00 140,12 11.344,12 986,44 0,00 12.330,56

4
SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES POR
METODO NÃO DESTRUTIVO 829,30 957.177,49 83.232,82 0,00 1.040.410,31

4.1
Substituição de tubulações Ø 50 mm
por Ø 63 mm (cotação) Metros 1976,30 325,30 591.459,16 51.431,23 0,00 642.890,39

4.2
Substituição de tubulações Ø 100
mm por Ø 110 mm (cotação) Metros 788,73 504,00 365.718,33 31.801,59 0,00 397.519,92

5 FORNECIMENTO MATERIAIS 3.232,28 217.004,69 18.870,44 0,00 235.875,13

5.1
Tubo PEAD ø 63 mm (HM02091 ‐
SABESP) Metros 1976,30 28,47 51.764,04 4.501,22 0,00 56.265,26

5.2
Tubo PEAD ø 110 mm (00044526 ‐
SINAPI) Metros 788,73 160,62 116.550,73 10.135,08 0,00 126.685,81

5.3
Tubo PEAD ø 20 mm (00009813 ‐
SINAPI) Metros 1750,00 6,67 10.738,80 933,70 0,00 11.672,50

5.4
Luva PEAD ø 63 mm Eletrofusão
(00037426 ‐ SINAPI) Unidade 23,00 32,89 695,95 60,52 0,00 756,47

5.5
Luva PEAD ø 110 mm Eletrofusão
(00037427 ‐ SINAPI) Unidade 14,00 78,45 1.010,43 87,87 0,00 1.098,30

5.6
COLARINHO PARA FLANGE 63mm
(HM02067 ‐ SABESP) Unidade 16,00 34,73 511,23 44,45 0,00 555,68

5.7
COLARINHO PARA FLANGE 110mm
(HM06181 ‐ SABESP) Unidade 18,00 85,28 1.412,24 122,80 0,00 1.535,04

5.8 Flange 63mm x 2" (HM06359 ‐ SABESP Unidade 16,00 65,94 970,64 84,40 0,00 1.055,04

5.9
Flange 110mm x 2" (HM06351 ‐
SABESP) Unidade 18,00 116,03 1.921,46 167,08 0,00 2.088,54

5.10 Joelho 90° 63mm (00037432 ‐ SINAPI) Unidade 11,00 93,39 945,10 82,19 0,00 1.027,29

5.11
Tê PEAD Eletrofusão fusão 63mm
(HM06644 ‐ SABESP) Unidade 6,00 74,67 412,18 35,84 0,00 448,02

5.12
Tê PEAD Eletrofusão fusão 110mm
(HM06642 ‐ SABESP) Unidade 9,00 400,00 3.312,00 288,00 0,00 3.600,00

5.13
Tê redução 110x63mm Eletrofusão
(00037445 ‐ SINAPI) Unidade 2,00 378,41 696,27 60,55 0,00 756,82

5.14
EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 50 X
63mm (00003072 ‐ SINAPI) Unidade 2,00 57,26 105,36 9,16 0,00 114,52

5.15
EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 100 X
110mm (00003076‐ SINAPI) Unidade 9,00 227,27 1.881,80 163,63 0,00 2.045,43

5.16
REDUÇÃO PVC JE PONTA E BOLSA 100
X 60mm (HM01898 ‐ SABESP) Unidade 9,00 33,73 279,28 24,29 0,00 303,57

5.17
Registros de gaveta NBR 14968 DN 50
mm (HM07081 ‐ SABESP) Unidade 7,00 500,04 3.220,26 280,02 0,00 3.500,28

5.18
Registros de gaveta NBR 14968 DN
100 mm (HM07079 ‐ SABESP) Unidade 4,00 574,14 2.112,84 183,72 0,00 2.296,56

5.19
Tampão para registro (HM01429 ‐
SABESP) Unidade 11,00 240,00 2.428,80 211,20 0,00 2.640,00

5.20
Colar de tomada PEAD 3/4"
(00037419 ‐ SINAPI) Unidade 250,00 25,53 5.871,85 510,65 0,00 6.382,50

5.21
Cotovelo 3/4 PVC Roscável
(00001938 ‐ SINAPI) Unidade 1000,00 8,02 7.378,07 641,93 0,00 8.020,00

5.22 Te 3/4 roscável (00007123 ‐ SINAPI) Unidade 250,00 6,02 1.384,70 120,30 0,00 1.505,00

5.23 Cap 3/4 roscável (00001198 ‐ SINAPI) Unidade 250,00 3,35 770,46 67,04 0,00 837,50

5.24
Adaptador diâmetro 20mm x 3/4"
(HM01454 ‐ SABESP) Unidade 500,00 1,37 630,20 54,80 0,00 685,00

6 INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES 423,28 5.062,43 440,21 0,00 5.502,64

6.1
Interligações com rede existente (7 0
1 6 0 0 1 1 ‐ SABESP) Unidade 13,00 423,28 5.062,43 440,21 0,00 5.502,64

7 TRAVESSIAS DE RAMAIS PREDIAIS 621,60 71.484,00 6.216,00 0,00 77.700,00

7.1

Travessias de ramais prediais
processo não destrutivo L=12 m ‐
Inclui substituição da ligação
domiciliar (cotação) Unidade 125,00 621,60 71.484,00 6.216,00 0,00 77.700,00

8 PAVIMENTAÇÃO 2.420,87 77.899,72 6.773,89 0,00 84.673,61

8.1
Remoção de pavimentação asfáltica
(7 0 0 9 0 0 0 1 SABESP) Metro quadrado 376,04 26,21 9.067,53 788,48 0,00 9.856,01

8.2
Levantamento de passeio cimentado
(7 0 0 9 0 0 0 3 SABESP) Metro quadrado 212,50 22,54 4.406,57 383,18 0,00 4.789,75

8.3

Levantamento de passeio
revestido/mosaico (7 0 0 9 0 0 0 5
SABESP) Metro quadrado 37,50 29,62 1.021,89 88,86 0,00 1.110,75

8.4
Execução de passeio cimentado (7 0
0 9 0 0 7 1 SABESP) Metro quadrado 212,50 87,59 17.123,85 1.489,03 0,00 18.612,88

8.5

Execução de passeio
revestido/mosaico (7 0 0 9 0 0 7 3
SABESP) Metro quadrado 37,50 44,28 1.527,66 132,84 0,00 1.660,50

8.6
Preparo da caixa (7 0 0 9 0 0 8 3
SABESP) Metro quadrado 376,04 13,66 4.725,77 410,94 0,00 5.136,71

8.7
Base em brita ou macadame
hidráulico (7 0 0 9 0 0 8 4 SABESP) Metro quadrado 75,21 197,96 13.697,48 1.191,09 0,00 14.888,57

8.8
Imprimação ligante (7 0 0 9 0 0 8 6
SABESP) Metro quadrado 376,04 16,64 5.756,73 500,58 0,00 6.257,31

8.9
Capa de concreto asfáltico (7 0 0 9 0
0 8 8 SABESP) Metro cúbico 11,28 1.982,37 20.572,24 1.788,89 0,00 22.361,13

Totais 1.559.691,79 135.625,75 0,00 1.695.317,54

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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EXECUÇÃO DE TROCA DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
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Unitário FEHIDRO Valor Contrapartida
Valor Outras

Fontes Valor Total

1 CANTEIRO DE OBRAS 5.456,57 151.556,31 13.178,81 0,00 164.735,12

1.1

Execução de depósito para guarda de
máquinas, equipamentos e materiais
(SINAPI 93584) Metro quadrado 50,00 1.268,16 58.335,35 5.072,65 0,00 63.408,00

1.2
Execução de escritório Técnico de
apoio (SINAPI 93206) Metro quadrado 16,00 1.524,77 22.444,62 1.951,70 0,00 24.396,32

1.3
Execução de vestiário e sanitários
(SINAPI93212) Metro quadrado 30,00 1.379,54 38.075,31 3.310,89 0,00 41.386,20

1.4 Execução de refeitório (SINAPI 93211) Metro quadrado 30,00 787,70 21.740,52 1.890,48 0,00 23.631,00

1.5
Placa de Obra em chapa de aço
galvanizado (4813 ‐ SINAPI) Metro quadrado 24,00 496,40 10.960,51 953,09 0,00 11.913,60

2 SERVIÇOS TECNICOS 19,39 49.324,89 4.289,04 0,00 53.613,93

2.1
Locação das redes diâmetros 63 mm
a 220 mm (99063 ‐ SINAPI) Metros 2765,03 6,95 17.679,68 1.537,28 0,00 19.216,96

2.2
Execução de planta técnica "as built"
(70010001 SABESP) Metros 2765,03 12,44 31.645,21 2.751,76 0,00 34.396,97

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 293,27 30.182,26 2.624,54 0,00 32.806,80

3.1

Sinalização de trânsito com lâmpada
incandescente (7 0 0 2 0 0 0 4 ‐
SABESP) Metros 600,00 2,70 1.490,40 129,60 0,00 1.620,00

3.2
Tapume de chapa de madeira
compensada (70020003 ‐ SABESP) Metros 600,00 10,97 6.055,44 526,56 0,00 6.582,00

3.3
Passadiços de madeira para
pedestres (7 0 0 2 0 0 0 6 ‐ SABESP) Metro quadrado 88,00 139,48 11.292,30 981,94 0,00 12.274,24

3.4
Travessia de chapas metálicas para
veículos (7 0 0 2 0 0 0 8 ‐ SABESP) Metro quadrado 88,00 140,12 11.344,12 986,44 0,00 12.330,56

4
SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES POR
METODO NÃO DESTRUTIVO 829,30 957.177,49 83.232,82 0,00 1.040.410,31

4.1
Substituição de tubulações Ø 50 mm
por Ø 63 mm (cotação) Metros 1976,30 325,30 591.459,16 51.431,23 0,00 642.890,39

4.2
Substituição de tubulações Ø 100
mm por Ø 110 mm (cotação) Metros 788,73 504,00 365.718,33 31.801,59 0,00 397.519,92

5 FORNECIMENTO MATERIAIS 3.232,28 217.004,69 18.870,44 0,00 235.875,13

5.1
Tubo PEAD ø 63 mm (HM02091 ‐
SABESP) Metros 1976,30 28,47 51.764,04 4.501,22 0,00 56.265,26

5.2
Tubo PEAD ø 110 mm (00044526 ‐
SINAPI) Metros 788,73 160,62 116.550,73 10.135,08 0,00 126.685,81

5.3
Tubo PEAD ø 20 mm (00009813 ‐
SINAPI) Metros 1750,00 6,67 10.738,80 933,70 0,00 11.672,50

5.4
Luva PEAD ø 63 mm Eletrofusão
(00037426 ‐ SINAPI) Unidade 23,00 32,89 695,95 60,52 0,00 756,47

5.5
Luva PEAD ø 110 mm Eletrofusão
(00037427 ‐ SINAPI) Unidade 14,00 78,45 1.010,43 87,87 0,00 1.098,30

5.6
COLARINHO PARA FLANGE 63mm
(HM02067 ‐ SABESP) Unidade 16,00 34,73 511,23 44,45 0,00 555,68

5.7
COLARINHO PARA FLANGE 110mm
(HM06181 ‐ SABESP) Unidade 18,00 85,28 1.412,24 122,80 0,00 1.535,04

5.8 Flange 63mm x 2" (HM06359 ‐ SABESP Unidade 16,00 65,94 970,64 84,40 0,00 1.055,04

5.9
Flange 110mm x 2" (HM06351 ‐
SABESP) Unidade 18,00 116,03 1.921,46 167,08 0,00 2.088,54

5.10 Joelho 90° 63mm (00037432 ‐ SINAPI) Unidade 11,00 93,39 945,10 82,19 0,00 1.027,29

5.11
Tê PEAD Eletrofusão fusão 63mm
(HM06644 ‐ SABESP) Unidade 6,00 74,67 412,18 35,84 0,00 448,02

5.12
Tê PEAD Eletrofusão fusão 110mm
(HM06642 ‐ SABESP) Unidade 9,00 400,00 3.312,00 288,00 0,00 3.600,00

5.13
Tê redução 110x63mm Eletrofusão
(00037445 ‐ SINAPI) Unidade 2,00 378,41 696,27 60,55 0,00 756,82

5.14
EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 50 X
63mm (00003072 ‐ SINAPI) Unidade 2,00 57,26 105,36 9,16 0,00 114,52

5.15
EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 100 X
110mm (00003076‐ SINAPI) Unidade 9,00 227,27 1.881,80 163,63 0,00 2.045,43

5.16
REDUÇÃO PVC JE PONTA E BOLSA 100
X 60mm (HM01898 ‐ SABESP) Unidade 9,00 33,73 279,28 24,29 0,00 303,57

5.17
Registros de gaveta NBR 14968 DN 50
mm (HM07081 ‐ SABESP) Unidade 7,00 500,04 3.220,26 280,02 0,00 3.500,28

5.18
Registros de gaveta NBR 14968 DN
100 mm (HM07079 ‐ SABESP) Unidade 4,00 574,14 2.112,84 183,72 0,00 2.296,56

5.19
Tampão para registro (HM01429 ‐
SABESP) Unidade 11,00 240,00 2.428,80 211,20 0,00 2.640,00

5.20
Colar de tomada PEAD 3/4"
(00037419 ‐ SINAPI) Unidade 250,00 25,53 5.871,85 510,65 0,00 6.382,50

5.21
Cotovelo 3/4 PVC Roscável
(00001938 ‐ SINAPI) Unidade 1000,00 8,02 7.378,07 641,93 0,00 8.020,00

5.22 Te 3/4 roscável (00007123 ‐ SINAPI) Unidade 250,00 6,02 1.384,70 120,30 0,00 1.505,00

5.23 Cap 3/4 roscável (00001198 ‐ SINAPI) Unidade 250,00 3,35 770,46 67,04 0,00 837,50

5.24
Adaptador diâmetro 20mm x 3/4"
(HM01454 ‐ SABESP) Unidade 500,00 1,37 630,20 54,80 0,00 685,00

6 INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES 423,28 5.062,43 440,21 0,00 5.502,64

6.1
Interligações com rede existente (7 0
1 6 0 0 1 1 ‐ SABESP) Unidade 13,00 423,28 5.062,43 440,21 0,00 5.502,64

7 TRAVESSIAS DE RAMAIS PREDIAIS 621,60 71.484,00 6.216,00 0,00 77.700,00

7.1

Travessias de ramais prediais
processo não destrutivo L=12 m ‐
Inclui substituição da ligação
domiciliar (cotação) Unidade 125,00 621,60 71.484,00 6.216,00 0,00 77.700,00

8 PAVIMENTAÇÃO 2.420,87 77.899,72 6.773,89 0,00 84.673,61

8.1
Remoção de pavimentação asfáltica
(7 0 0 9 0 0 0 1 SABESP) Metro quadrado 376,04 26,21 9.067,53 788,48 0,00 9.856,01

8.2
Levantamento de passeio cimentado
(7 0 0 9 0 0 0 3 SABESP) Metro quadrado 212,50 22,54 4.406,57 383,18 0,00 4.789,75

8.3

Levantamento de passeio
revestido/mosaico (7 0 0 9 0 0 0 5
SABESP) Metro quadrado 37,50 29,62 1.021,89 88,86 0,00 1.110,75

8.4
Execução de passeio cimentado (7 0
0 9 0 0 7 1 SABESP) Metro quadrado 212,50 87,59 17.123,85 1.489,03 0,00 18.612,88

8.5

Execução de passeio
revestido/mosaico (7 0 0 9 0 0 7 3
SABESP) Metro quadrado 37,50 44,28 1.527,66 132,84 0,00 1.660,50

8.6
Preparo da caixa (7 0 0 9 0 0 8 3
SABESP) Metro quadrado 376,04 13,66 4.725,77 410,94 0,00 5.136,71

8.7
Base em brita ou macadame
hidráulico (7 0 0 9 0 0 8 4 SABESP) Metro quadrado 75,21 197,96 13.697,48 1.191,09 0,00 14.888,57

8.8
Imprimação ligante (7 0 0 9 0 0 8 6
SABESP) Metro quadrado 376,04 16,64 5.756,73 500,58 0,00 6.257,31

8.9
Capa de concreto asfáltico (7 0 0 9 0
0 8 8 SABESP) Metro cúbico 11,28 1.982,37 20.572,24 1.788,89 0,00 22.361,13

Totais 1.559.691,79 135.625,75 0,00 1.695.317,54

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:
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Assinatura:
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FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

EXECUÇÃO DE TROCA DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO NOS BAIRROS
SÃO CRISTOVÃO I E SÃO CRISTOVÃO II NO MUNICÍPIO DE
RIO DAS PEDRAS

Ordem Descrição Item Unidade Quantidade
Valor

Unitário FEHIDRO Valor Contrapartida
Valor Outras

Fontes Valor Total

1 CANTEIRO DE OBRAS 5.456,57 151.556,31 13.178,81 0,00 164.735,12

1.1

Execução de depósito para guarda de
máquinas, equipamentos e materiais
(SINAPI 93584) Metro quadrado 50,00 1.268,16 58.335,35 5.072,65 0,00 63.408,00

1.2
Execução de escritório Técnico de
apoio (SINAPI 93206) Metro quadrado 16,00 1.524,77 22.444,62 1.951,70 0,00 24.396,32

1.3
Execução de vestiário e sanitários
(SINAPI93212) Metro quadrado 30,00 1.379,54 38.075,31 3.310,89 0,00 41.386,20

1.4 Execução de refeitório (SINAPI 93211) Metro quadrado 30,00 787,70 21.740,52 1.890,48 0,00 23.631,00

1.5
Placa de Obra em chapa de aço
galvanizado (4813 ‐ SINAPI) Metro quadrado 24,00 496,40 10.960,51 953,09 0,00 11.913,60

2 SERVIÇOS TECNICOS 19,39 49.324,89 4.289,04 0,00 53.613,93

2.1
Locação das redes diâmetros 63 mm
a 220 mm (99063 ‐ SINAPI) Metros 2765,03 6,95 17.679,68 1.537,28 0,00 19.216,96

2.2
Execução de planta técnica "as built"
(70010001 SABESP) Metros 2765,03 12,44 31.645,21 2.751,76 0,00 34.396,97

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 293,27 30.182,26 2.624,54 0,00 32.806,80

3.1

Sinalização de trânsito com lâmpada
incandescente (7 0 0 2 0 0 0 4 ‐
SABESP) Metros 600,00 2,70 1.490,40 129,60 0,00 1.620,00

3.2
Tapume de chapa de madeira
compensada (70020003 ‐ SABESP) Metros 600,00 10,97 6.055,44 526,56 0,00 6.582,00

3.3
Passadiços de madeira para
pedestres (7 0 0 2 0 0 0 6 ‐ SABESP) Metro quadrado 88,00 139,48 11.292,30 981,94 0,00 12.274,24

3.4
Travessia de chapas metálicas para
veículos (7 0 0 2 0 0 0 8 ‐ SABESP) Metro quadrado 88,00 140,12 11.344,12 986,44 0,00 12.330,56

4
SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES POR
METODO NÃO DESTRUTIVO 829,30 957.177,49 83.232,82 0,00 1.040.410,31

4.1
Substituição de tubulações Ø 50 mm
por Ø 63 mm (cotação) Metros 1976,30 325,30 591.459,16 51.431,23 0,00 642.890,39

4.2
Substituição de tubulações Ø 100
mm por Ø 110 mm (cotação) Metros 788,73 504,00 365.718,33 31.801,59 0,00 397.519,92

5 FORNECIMENTO MATERIAIS 3.232,28 217.004,69 18.870,44 0,00 235.875,13

5.1
Tubo PEAD ø 63 mm (HM02091 ‐
SABESP) Metros 1976,30 28,47 51.764,04 4.501,22 0,00 56.265,26

5.2
Tubo PEAD ø 110 mm (00044526 ‐
SINAPI) Metros 788,73 160,62 116.550,73 10.135,08 0,00 126.685,81

5.3
Tubo PEAD ø 20 mm (00009813 ‐
SINAPI) Metros 1750,00 6,67 10.738,80 933,70 0,00 11.672,50

5.4
Luva PEAD ø 63 mm Eletrofusão
(00037426 ‐ SINAPI) Unidade 23,00 32,89 695,95 60,52 0,00 756,47

5.5
Luva PEAD ø 110 mm Eletrofusão
(00037427 ‐ SINAPI) Unidade 14,00 78,45 1.010,43 87,87 0,00 1.098,30

5.6
COLARINHO PARA FLANGE 63mm
(HM02067 ‐ SABESP) Unidade 16,00 34,73 511,23 44,45 0,00 555,68

5.7
COLARINHO PARA FLANGE 110mm
(HM06181 ‐ SABESP) Unidade 18,00 85,28 1.412,24 122,80 0,00 1.535,04

5.8 Flange 63mm x 2" (HM06359 ‐ SABESP Unidade 16,00 65,94 970,64 84,40 0,00 1.055,04

5.9
Flange 110mm x 2" (HM06351 ‐
SABESP) Unidade 18,00 116,03 1.921,46 167,08 0,00 2.088,54

5.10 Joelho 90° 63mm (00037432 ‐ SINAPI) Unidade 11,00 93,39 945,10 82,19 0,00 1.027,29

5.11
Tê PEAD Eletrofusão fusão 63mm
(HM06644 ‐ SABESP) Unidade 6,00 74,67 412,18 35,84 0,00 448,02

5.12
Tê PEAD Eletrofusão fusão 110mm
(HM06642 ‐ SABESP) Unidade 9,00 400,00 3.312,00 288,00 0,00 3.600,00

5.13
Tê redução 110x63mm Eletrofusão
(00037445 ‐ SINAPI) Unidade 2,00 378,41 696,27 60,55 0,00 756,82

5.14
EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 50 X
63mm (00003072 ‐ SINAPI) Unidade 2,00 57,26 105,36 9,16 0,00 114,52

5.15
EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 100 X
110mm (00003076‐ SINAPI) Unidade 9,00 227,27 1.881,80 163,63 0,00 2.045,43

5.16
REDUÇÃO PVC JE PONTA E BOLSA 100
X 60mm (HM01898 ‐ SABESP) Unidade 9,00 33,73 279,28 24,29 0,00 303,57

5.17
Registros de gaveta NBR 14968 DN 50
mm (HM07081 ‐ SABESP) Unidade 7,00 500,04 3.220,26 280,02 0,00 3.500,28

5.18
Registros de gaveta NBR 14968 DN
100 mm (HM07079 ‐ SABESP) Unidade 4,00 574,14 2.112,84 183,72 0,00 2.296,56

5.19
Tampão para registro (HM01429 ‐
SABESP) Unidade 11,00 240,00 2.428,80 211,20 0,00 2.640,00

5.20
Colar de tomada PEAD 3/4"
(00037419 ‐ SINAPI) Unidade 250,00 25,53 5.871,85 510,65 0,00 6.382,50

5.21
Cotovelo 3/4 PVC Roscável
(00001938 ‐ SINAPI) Unidade 1000,00 8,02 7.378,07 641,93 0,00 8.020,00

5.22 Te 3/4 roscável (00007123 ‐ SINAPI) Unidade 250,00 6,02 1.384,70 120,30 0,00 1.505,00

5.23 Cap 3/4 roscável (00001198 ‐ SINAPI) Unidade 250,00 3,35 770,46 67,04 0,00 837,50

5.24
Adaptador diâmetro 20mm x 3/4"
(HM01454 ‐ SABESP) Unidade 500,00 1,37 630,20 54,80 0,00 685,00

6 INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES 423,28 5.062,43 440,21 0,00 5.502,64

6.1
Interligações com rede existente (7 0
1 6 0 0 1 1 ‐ SABESP) Unidade 13,00 423,28 5.062,43 440,21 0,00 5.502,64

7 TRAVESSIAS DE RAMAIS PREDIAIS 621,60 71.484,00 6.216,00 0,00 77.700,00

7.1

Travessias de ramais prediais
processo não destrutivo L=12 m ‐
Inclui substituição da ligação
domiciliar (cotação) Unidade 125,00 621,60 71.484,00 6.216,00 0,00 77.700,00

8 PAVIMENTAÇÃO 2.420,87 77.899,72 6.773,89 0,00 84.673,61

8.1
Remoção de pavimentação asfáltica
(7 0 0 9 0 0 0 1 SABESP) Metro quadrado 376,04 26,21 9.067,53 788,48 0,00 9.856,01

8.2
Levantamento de passeio cimentado
(7 0 0 9 0 0 0 3 SABESP) Metro quadrado 212,50 22,54 4.406,57 383,18 0,00 4.789,75

8.3

Levantamento de passeio
revestido/mosaico (7 0 0 9 0 0 0 5
SABESP) Metro quadrado 37,50 29,62 1.021,89 88,86 0,00 1.110,75

8.4
Execução de passeio cimentado (7 0
0 9 0 0 7 1 SABESP) Metro quadrado 212,50 87,59 17.123,85 1.489,03 0,00 18.612,88

8.5

Execução de passeio
revestido/mosaico (7 0 0 9 0 0 7 3
SABESP) Metro quadrado 37,50 44,28 1.527,66 132,84 0,00 1.660,50

8.6
Preparo da caixa (7 0 0 9 0 0 8 3
SABESP) Metro quadrado 376,04 13,66 4.725,77 410,94 0,00 5.136,71

8.7
Base em brita ou macadame
hidráulico (7 0 0 9 0 0 8 4 SABESP) Metro quadrado 75,21 197,96 13.697,48 1.191,09 0,00 14.888,57

8.8
Imprimação ligante (7 0 0 9 0 0 8 6
SABESP) Metro quadrado 376,04 16,64 5.756,73 500,58 0,00 6.257,31

8.9
Capa de concreto asfáltico (7 0 0 9 0
0 8 8 SABESP) Metro cúbico 11,28 1.982,37 20.572,24 1.788,89 0,00 22.361,13

Totais 1.559.691,79 135.625,75 0,00 1.695.317,54

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

STS
Texto digitado
BDI - Obras Civis e Serviços - 29,90%
BDI - Materiais e Equipamentos - 16,90%
Calculo presente no Termo de Referência


Referências:
SABESP - Março 2022
SINAP - Setembro 2022
Cotações - Outubro 2022
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